



JRP-AR/168/2015

Oława, dnia 20.03.2015 r.

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**dot. postępowania przetargowego sygn. JRP/06/P/2015
na : Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315
w Oławie**

nr ogłoszenia: 55028 – 2015 z dnia 12.03.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

Pytanie 1:

Końcowy termin wykonania zamówienia podany przez Zamawiającego to 17.07.2015 roku. Zgodnie z uzgodnieniami z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (uzgodnienie nr IZDK 1a - 2100/611/58/2014) Wykonawca zobowiązany jest na 126 dni przed rozpoczęciem robót wystąpić do PKP o zwołanie komisji celem opracowania regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia prac.

W związku z powyższym, prosimy o zmianę SIWZ i przesunięcie końcowego terminu wykonania zamówienia lub wyjaśnienie jak Wykonawca ma wypełnić warunki uzgodnień z PKP.

Odpowiedź 1:

Zamawiający przychyliła się do prośby i zmienia termin wykonania zamówienia na dzień 31.08.2015 roku.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy rur osłonowych – przewiertowej stalowej oraz PE na mniejsze.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany średnic.

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie w oparciu o art. 38 ust 4 oraz 12a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SIWZ poprzez przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w szczególności w pkt. VIII SIWZ oraz w § 6 ust. 1 Załącznika nr 5 – wzór umowy, ustalając go następująco:

- termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.08.2015 r.

Informacja o zmianie ww. terminu w ogłoszeniu o zamówieniu została przekazana do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2015 r.

PROKURENT

J. Pasternak

mgr Jadwiga Pasternak